CADERNO DE ENCARGOS
DO CONCURSO PUBLICO
PARA A CONCESSAO DA EXPLORACAO
do imovel Mosteiro de Santo André de Rendufe

(Imovel de Interesse Publico)



CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO |

DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato
a celebrar na sequéncia do procedimento que tem por objeto a adjudicacdo de uma
proposta tendente a concessao da exploracao do imovel denominado Mosteiro de Santo
André de Rendufe (Imovel de Interesse Publico), localizado na freguesia de Rendufe,
concelho de Amares, distrito de Braga, com vista a realizacao de obras, incluindo de
infraestruturas, e posterior exploracao para fins turisticos, como estabelecimento
hoteleiro, estabelecimento de alojamento local, na modalidade de estabelecimento de
hospedagem, ou outro projeto de vocagéao turistica, nos termos da legislagdo em vigor.

2. O estabelecimento da concessao compreende, assim, o bem imovel pertencente
ao dominio privado do Estado melhor identificado na Pega desenhada 00 - Planta com
identificagao dos limites da drea a afetar ao Projeto REVIVE, que integra o Anexo 1 e,
bem assim, nos documentos que compdem os Anexos 2 e 3.

3. O imovel referido no niumero anterior, que integra e delimita o estabelecimento

da concesséao, é propriedade do Estado Portugués e foi classificado como Imével de



Interesse Publico pelo Decreto n.° 32 973, publicado no Diario do Governo, | série, n.°
175, de 18-08-1943, beneficiando, portanto, da respetiva protecao e restricoes legais.

4. A Entidade Adjudicante, que € responsavel pela tramitacdo do procedimento,
incluindo a adjudicacéo, habilitacdo e aprovacao da minuta do contrato € o Turismo de
Portugal, I. P, nos termos da delegacao identificada no Programa do Concurso.

5. 0 Concedente é o Estado Portugués, proprietario do imovel, que outorgara o
contrato de concesséo a celebrar.

6. A concessdo da exploragao através do contrato a celebrar na sequéncia do
concurso € limitada e enformada pelos termos, condicoes e exigéncias fixados nas
pecas do procedimento e respetivos anexos (e, bem assim, pela proposta que vier a ser
adjudicada), que constituem uma vinculagao do Concessionario.

7. 0 Concessionario fica obrigado ao cumprimento das obrigacdes legais e
regulamentares que sejam aplicaveis a concretizacao do projeto e exploracao da
atividade, a desenvolver apos a celebracao do contrato, constituindo a violagcao daquelas

motivo de resolucéo deste.

Clausula 2.2
Contrato
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdoes tenham sido expressamente

aceites;



b) Os esclarecimentos e as retificagées relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos e os respetivos anexos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no numero anterior, a

respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado
do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos (“CCP”), e
aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma

legal.

CAPITULO II

QUESTOES CONTRATUAIS PRELIMINARES

Clausula 3.2
Objeto, fins e delimitacao

1. A concesséao da exploracao tem como objeto o imovel referido na Clausula 1.7
resultando a respetiva descricao, limites e caracteristicas dos Anexos 1, 2 e 3.
2. A concessao tem como finalidade, que constitui obrigacdo do Concessionario, a

reconstrucdo, realizacdo das obras necessarias, incluindo de infraestruturas, e



subsequente exploracao turistica do imovel, como estabelecimento hoteleiro,
estabelecimento de alojamento local, na modalidade de estabelecimento de
hospedagem, ou outro projeto de vocacgao turistica.

3. A reconstrucao, manutencéo e, genericamente, a realizagédo de quaisquer obras
obedecem, por um lado, a legislagdo e regulamentacao aplicavel, e, por outro lado, as
condicionantes da intervencao que resultam do estudo da Diregao Geral do Patrimonio
Cultural (“DGPC”) que consubstancia o Anexo 2 ao presente Caderno de Encargos, no
qual se restringem e impdem comportamentos ao Concessionario.

4. A area a concessionar encontra-se identificada com pormenor nos anexos ao
presente Caderno de Encargos, nos quais se identificam espacos, e condicionantes a
intervencoes futuras (cfr. Anexos 1, 2 e 3), sem prejuizo do disposto nos numeros
seguintes.

5. A concessao da exploragao é feita com o intuito e vinculacao de levar a cabo as
obras e operacdes necessarias ou Uteis ao fim pretendido (tais como: reconstrugéo,

reabilitacdo, manutencao, requalificacdo ou outras) e, bem assim, a exploracdo de um

estabelecimento hoteleiro, ou estabelecimento de alojamento local, na modalidade de

estabelecimento de hospedagem, ou outro projeto de vocacéo turistica (possibilidades

que, em diante, sdo designadas, apenas, como atividade a explorar), ndo podendo

servir para qualquer outro fim principal, constituindo o néo exercicio das atividades
contratadas motivo para a resolucao e aplicagcdo de penalidades contratualmente

estipuladas.

Clausula 4.2



Vinculacéao resultante do estudo da DGPC

1. O estudo da DGPC (cfr. Anexo 2) contém uma descrigdo completa do imovel,
com referéncias a respetiva historia, contendo elementos informativos e orientadores
gue devem ser tidos em conta pelo Concessionario no cumprimento das suas

obrigacoes.

2.0 Estudo da DGPC apresenta, também, elementos vinculativos para o
Concessionario (ponto 5 do estudo, Condicionantes da Intervencao), ndo submetidos a
concorréncia, que constituem para este obrigacdes, cujo incumprimento pode levar a

resolugao do contrato.
Clausula 5.7
Regime do risco

1. O Concessionario assume expressa, integral e exclusivamente a
responsabilidade pelos riscos inerentes a realizagdo da obra e exploracao das

atividades.

2. Em caso de duvida sobre a limitacao ou reparticdo do risco do Concessionario,

considera-se que o risco corre integralmente por conta deste.

Clausula 6.2
Financiamento

1. O Concessionario e responsavel pela obtencdo dos financiamentos necessarios
ao desenvolvimento de todas as atividades que integram o objeto do contrato, de forma

a garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigacoes.



2. O direito resultante da concessao pode constituir objeto de atos de transmisséao
entre vivos e de garantia, de arresto, de penhora ou de qualquer outra providéncia

semelhante desde que precedidos de autorizacao expressa, por escrito, do Concedente.

3. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, com vista a obtencdo dos
financiamentos necessarios ao desenvolvimento das atividades concedidas, o
Concessionario pode contrair empréstimos, prestar garantias e celebrar com as
entidades financiadoras os demais atos e contratos que consubstanciam as relacoes

juridicas de financiamento.

4. Nao sao oponiveis ao Concedente quaisquer excegcdes ou meios de defesa que
resultem das relacdes contratuais estabelecidas pelo Concessionario nos termos do

numero anterior.

5. Quaisquer garantias que o Concessionario venha a constituir recorrendo ao
direito resultante da concessao extinguem-se com a extin¢cao, por qualquer causa, do

contrato a celebrar.

Clausula 7.2
Principio geral de responsabilidade

1. A responsabilidade pela reabilitacao, requalificagdo, reconstrucao,
manutencéo construcao e exploracdo do empreendimento turistico incumbira unica e
exclusivamente ao Concessionario, ainda que recorra a outras empresas, por Si
contratadas, nos termos previstos no presente caderno de encargos.

2. O Concessionario respondera, pela culpa ou pelo risco, nos termos da lei geral,



por quaisquer danos causados no exercicio das atividades que irdo constituir o objeto
do Contrato, respondendo ainda, nos termos em que o comitente responde pelos atos
do comissario, pelos danos e prejuizos causados por terceiros contratados no ambito
das atividades compreendidas no contrato, incluindo sem limitagédo quaisquer danos
materiais e/ou morais, continuados ou nao, e lucros cessantes.

3. 0 Concessionario respondera também por quaisquer danos emergentes e
lucros cessantes resultantes de deficiéncias ou omissoes de atuacao que impliquem
um mau cumprimento ou incumprimento das obrigagdes que para si decorrem do
contrato.

4. A responsabilidade do Concessionario implica correrem por sua conta
quaisquer despesas que sejam efetiva e justificadamente incorridas por ou exigidas
ao Concedente em resultado inobservancia das disposicoes legais ou contratuais cujo
cumprimento coubesse ao Concessionario.

5.0 Concessionario sera responsavel por compensar o Concedente pelos
pagamentos que esta haja de fazer em virtude de responsabilidades civis,

administrativas ou de outra natureza incorridas nos termos do nimero anterior.

Clausula 8.7
Responsabilidade pela Reconstrucao, Manutencéao, Reabilitacao e
Requalificacao

1. O Concessionario sera a entidade adjudicante em todos os procedimentos
necessarios a fase de reconstrucao, manutencao, reabilitacao, requalificagdo e

realizacdo de outras obras no imovel ou quaisquer outras construgdes, assumindo a



titularidade de quaisquer contratos a celebrar e a qualidade de dono de obra.

2.0 Concessionario sera responsavel pela elaboragdo dos projetos de
licenciamento e execugao das operacoes urbanisticas necessarias.

3. O Concessionario sera responsavel pela execucdo da empreitada tendente a
reconstrucao, manutencao, reabilitacao, requalificacao e realizacao de outras obras
no imovel ou quaisquer outras construcoes, em termos que assegurem as condigoes

legais, regulamentares e contratuais, nomeadamente no que tange com a exploragao.

CAPITULO IlI

DURACAO E FASES DO CONTRATO

Clausula 9.2
Prazo de vigéncia do contrato

Sem prejuizo das causas de extingcao e suspensao que resultam do contrato, da lei
e do presente Caderno de Encargos, a concessao é feita pelo prazo de 50 anos, contados

desde a celebracao do contrato.

Clausula 10.2
Fases da execucao contratual

1. O desenvolvimento das atividades de execucgado contratual desenvolve-se de

acordo com as seguintes fases:



a) Fase da Entrega do Imovel, feita pelo Concedente ao Concessionario, que deve

ocorrer no prazo maximo de 15 dias, contados desde o dia seguinte ao da assinatura do

contrato;

b) Fase de licenciamento do projeto, realizacdo das obras e preenchimento dos

requisitos necessarios a exploracao da atividade a explorar, e complementares

permitidas, que deve estar concluida, sob pena de poder ser resolvido o contrato pelo
Concedente ou aplicadas penalidades contratuais, no prazo maximo de 4 anos,
contados da entrega do imovel ou no prazo inferior que constar da proposta

adjudicada;

c) Fase de Exploracao que se inicia no dia seguinte ao do fim da Fase prevista na

alinea anterior.

2. Sem prejuizo do prazo maximo previsto na alinea b), ou daquele que resultar da
proposta adjudicada, o Concessionario deve submeter o projeto de arquitetura, nos
termos legais, na edilidade competente, no prazo maximo de um ano contado desde o

momento previsto na alinea a) do niimero anterior.

CAPITULO IV

LICENCIAMENTO E OBRAS

Clausula 11.2

Licenciamento e obras
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1. O Concessionario € responsavel por assegurar a elaboracado e aprovacéao de
todos os projetos, pela tramitagcdo das comunicagbes prévias, licenciamentos e /ou
autorizacoes necessarias a realizagao das obras nos termos legais e regulamentares em
vigor, e, bem assim, a realizacao das obras necessarias, a que se encontra obrigado nos

termos que resultarem do contrato a celebrar.

2. O licenciamento e obras devem respeitar os prazos previstos na clausula 10.%.

Clausula 12.2
Aprovacao preévia

Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, o Concessionario deve submeter a
autorizacao do Concedente os projetos que pretende realizar no imovel, considerando-

se 0s mesmos autorizados caso nao seja dada resposta no prazo de 45 dias.

CAPITULO V

EXPLORACAO

Clausula 13.2
Fase de Exploracéo

A Fase de Exploracao caracteriza-se pelo normal funcionamento da atividade a
explorar e pelo cumprimento integral de todas as obrigacdes decorrentes do Caderno

de Encargos, do contrato e obrigacdes legais e regulamentares pertinentes.
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Clausula 14.2
Exploracao

1. A exploracao inicia-se quando estiverem reunidos os requisitos legais e
regulamentares previstos para a atividade a explorar e sempre apos confirmagéao, pelo
Concedente, de que os trabalhos de reabilitagdo se encontram integralmente
executados em moldes que permitam o inicio da exploracao segundo os critérios
definidos no Caderno de Encargos e no contrato.

2. 0 projeto deve ter uma exploracdo que valorize e promova, em termos
nacionais e internacionais, os recursos naturais, patrimoniais e humanos do concelho,
assumindo-se como elemento decisivo na estruturagéo da oferta turistica local.

3. Sem prejuizo da competéncia conferida a outras entidades, competira ainda

ao Concessionario, no ambito da exploragéao do projeto:

a) Praticar todos os atos respeitantes a administracdo do projeto e a

conservagao dos seus espacos, edificios, instalagdes e equipamentos;
b) Zelar pela guarda e conservacao de pessoas e bens;

c) Observar e fazer observar pelos utentes as disposicées legais, regulamentares
ou contratuais respeitantes a utilizacdo e exploracao das instalacdes e servicos do

projeto;

d) Executar e fazer executar as determinacbes das demais autoridades

administrativas em matérias das suas atribuicoes.
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Clausula 15.°
Atividades complementares permitidas

O Concessionario pode realizar as atividades complementares que sejam

compativeis e ndo prejudiquem a exploracao da atividade principal.

Clausula 16.2
Manutencao, Conservacao e Renovacao

1. Sao da responsabilidade do Concessionario todos os trabalhos de
manutencdo preventiva, curativa e corretiva do edificio e dos espacos exteriores
condicionados que integram o estabelecimento da concessao, durante a vigéncia do
contrato.

2. No prazo de 30 dias apds o inicio da exploragcdo o Concessionario deve
apresentar ao Concedente um plano de manutencao do edificio para aprovacao.

3. O Plano de manutencao inclui, necessariamente, a previsao de vistorias com
uma periodicidade minima anual.

4. No final de cada vistoria sera lavrado um auto, assinado por ambas as partes,
do qual deve constar a descri¢cdo detalhada das situacdes de desconformidade que
eventualmente tenham sido detetadas e a indicagdo das medidas de correcao que
tenham que ser desenvolvidas pelo concessionario.

5. A omissao injustificada e culposa, por parte do Concessionario, da execugéao
das medidas adequadas de conservacao e manutencao pode dar lugar a aplicacao de
uma sancao nos termos da clausula 33. 4, e, quando grave e reiterada, confere ao

Concedente o direito de resolver o contrato, nos termos do estipulado na clausula
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36.2.

6. O Concedente podera substituir-se ao Concessionario, promovendo a
execugdo das medidas por este nao executadas, desde que as mesmas sejam
urgentes e o Concessionario, depois de notificado para o efeito, nao lhe dé inicio ou
nao conclua, em prazo razoavel fixado pelo Concedente na notificacao, as medidas
adequadas a reparagao da situagao.

7. No caso referido no numero anterior, o Concessionario sera responsavel pelo
pagamento de todos os encargos efetiva e justificadamente suportados pelo

Concedente com os trabalhos ai descritos.

Clausula 17.2
Obras no imével

1. Se na sequéncia das obras referidas neste capitulo e no precedente vier a
revelar-se necessario realizar obras estruturais, estas sdo responsabilidade do

Concessionario.

2. Para efeitos do disposto no numero anterior, deve o Concessionario submeter a
autorizacao do Concedente as obras que pretende realizar no imoével, considerando-se

as mesmas autorizadas, caso nao seja dada resposta no prazo de 45 dias.

3. Compete ao Concessionario propor ao Concedente as obras de renovacédo que
sejam do interesse operacional do Concessionario e, em caso de aprovacgao, proceder a

sua realizacao a expensas proprias.
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4. Quaisquer obras de beneficiacdo ou de conservacao carecem de prévia
autorizacao do Concessionario, sem prejuizo das obrigacdes legais e regulamentares

aplicaveis a respetiva realizagao

CAPITULO VI

OUTRAS OBRIGACOES DO CONCESSIONARIO

Clausula 18.2
Obrigacdes do Concessionario

O Concessionario fica obrigado, para além de outras obrigagdes previstas no

contrato, nomeadamente, a:

a) Pagar ao Concedente o Montante Anual da Contrapartida que constar da

proposta adjudicada;

b) Néo dar ao imovel utilizacdo diversa daquela que resulta as pecas do

procedimento, da proposta adjudicada e do contrato a celebrar;
c¢) Nao fazer uma utilizagao imprudente do imével;

d) Nao proporcionar a outrem o gozo total ou parcial do imdvel por meio de
cedéncia, onerosa ou gratuita, da sua posicao juridica, exceto se o Concedente a

autorizar;

e) Comunicar ao Concedente, dentro de quinze dias, a cedéncia, onerosa ou

gratuita, do gozo do imdvel, quando autorizada, sob pena de ineficacia;
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f) Cumprir todas as obrigacées aplicaveis a realizacdo das obras e exploragédo das
atividades, nomeadamente as que decorrem de normas de higiene, seguranga,

salubridade e ambientais;

g) Restituir ao Concedente, findo o contrato, o imével em bom estado de
conservacgao, ressalvadas as deterioracdes inerentes a um uso normal e prudente, e em
condigcbes de o mesmo poder continuar a ser utilizado para o mesmo fim, em

conformidade com o disposto na clausula 38.2.

Clausula 19.2
Estrutura

O Concessionario deve manter, em Portugal, ao longo de todo o periodo de duragéao
do contrato a celebrar, uma estrutura material e de recursos humanos adequada ao
correto cumprimento das obrigacdes decorrentes do contrato, ndao sendo, portanto,

obrigatdria a forma de sociedade anénima nem a sede em Portugal.

Clausula 20.2
Estrutura acionista do Concessionario

1. Qualquer alteragao a estrutura acionista do Concessionario, sendo este pessoa
coletiva, ou a estrutura acionista de pessoa coletiva que integre o consorcio constituido
nos termos previstos no Programa do Concurso, bem como a transformacao, fusao ou

cisao da sociedade, dependem de prévia comunicagdo ao Concedente.

2. O Concedente pode, no prazo de 30 dias contados da comunicacao mencionada
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no n.° 1, opor-se fundamentadamente a alteracao da estrutura acionista do
Concessionario, ou de pessoa coletiva que integre o consorcio constituido nos termos
previstos no Programa do Concurso, bem como a transformacao, fusdo ou cisao da

sociedade, com base no grave prejuizo para o interesse publico subjacente a concessao

da exploragédo, mediante utilizacao privativa.

3. Qualquer alteracdo a estrutura acionista ou transformacéao, fusdo ou ciséo da
sociedade so podem ser concretizadas caso nao haja oposicao por parte do Concedente,

exceto alteracées que mantenham o mesmo acionista maioritario.

Clausula 21.2
Substituicao de equipamentos e bens

Compete ao Concessionario a reposigcao, substituicao e reparacao dos bens e

equipamentos danificados e/ ou destruidos necessarios a correta e eficaz exploragcao

da atividade.
Clausula 22.2
Obtencao de licencas e autorizacoes
1. Compete ao Concessionario requerer, custear, obter e manter em vigor

todas as licengas e autorizagdes necessarias ao exercicio das atividades integradas ou
de algum modo relacionadas com o objeto do contrato a celebrar, observando todos os
requisitos que para tal sejam necessarios, nomeadamente as licencas necessarias para

a realizacao de quaisquer obras autorizadas pelo Concedente.
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2. O Concessionario deve informar, de imediato, o Concedente caso qualquer
das licencas, a que se refere o n.° 1, lhe seja retirada, caducar, for revogada ou por
qualquer motivo deixar de operar os seus efeitos, indicando, desde logo, que medidas

tomou ou ira tomar para repor tais licencas em vigor.

Clausula 23.2
Acesso ao imovel, a exploracao e aos documentos do Concessionario

1. O Concessionario deve facultar ao Concedente, ou a qualquer entidade por este
nomeada, livre acesso a todo o imdvel e a atividade a explorar — desde que tal acesso
nao afete de forma desproporcionada o funcionamento das atividades — bem como aos
documentos relativos as instalagdes e atividades, incluindo os registos de gestéao
utilizados, estando ainda obrigado a prestar, sobre todos esses elementos, os

esclarecimentos que lhe sejam solicitados.

2. O Concessionario deve disponibilizar, gratuitamente, ao Concedente todos os
projetos, planos, plantas e outros elementos, de qualquer natureza, que se revelem
necessarios ou uteis ao exercicio dos direitos ou ao desempenho de func¢des atribuidas

pela lei ou pelo contrato ao Concedente.

Clausula 24.2
Modelo de Exploracao

1. Cabe ao Concessionario a execugao de um modelo de exploracao que potencie

a obtencao dos melhores resultados turisticos para a regiao.
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2. O Concessionario deve adotar, em cada momento, as praticas e meios mais

inovadores no que respeita a prestacao de servicos de hotelaria e turismo.

Clausula 25.°
Nivel qualitativo da exploracao

A exploracao da atividade deve ser feita de modo a assegurar a prestagdo de um

servico de qualidade superior.

CAPITULO VII

PARAMETROS FINANCEIROS

Clausula 26.°
Parametros base da proposta financeira

O Montante da Contrapartida Anual a pagar pelo Concessionario € a que constar
da proposta adjudicada, com um limite minimo de € 60,00 (sessenta euros) montante
que constitui parametro base cuja violagcdo determina a exclusao de qualquer proposta,

iniciando-se 0 seu pagamento no prazo indicado na clausula seguinte.

Clausula 27.2
Pagamento do Montante da Contrapartida Anual

1.E da responsabilidade do Concessionario o pagamento da Montante da
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Contrapartida Anual, considerando o ano civil, no valor constante da proposta
adjudicada, o qual é atualizado de acordo com o indice do Preco no Consumidor,
incluindo a habitacao.

2.0 pagamento do Montante da Contrapartida Anual é realizado em quatro
prestacdes trimestrais e sucessivas, vencendo-se a primeira no termo do periodo de
caréncia estabelecido no n.° b.

3. No caso de mora no pagamento, o Concessionario fica obrigado a pagar juros de
mora a taxa legal, sem prejuizo da possibilidade de o contrato ser resolvido com base
na falta de pagamento.

4. O pagamento do montante referido no n° 1 é feito, até ao dia 10 do més em que
se inicia o trimestre, mediante transferéncia bancaria para conta a designar pelo
Concedente.

5. O pagamento dos montantes devidos a titulo de Montante da Contrapartida

Anual nao é devido nos primeiros quatro anos contados da celebragéao do contrato.

CAPITULO VI

MODIFICACOES SUBJECTIVAS

Clausula 28.2
Cedéncia, oneracao e alienacao
1. Exceto com autorizacao do Concedente, é interdito ao Concessionario ceder,

alienar ou por qualquer modo onerar, no todo ou em parte o direito resultante da
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concessao ou realizar qualquer negocio juridico que vise atingir ou tenha por efeito,

mesmo que indireto, idénticos resultados.

2. Os negocios juridicos referidos no numero anterior, desde que nao autorizados

pelo Concedente, nao lhe sao oponiveis.

Clausula 29.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

A subcontratacao e a cessao da posicao contratual dependem, em todos os casos,
de autorizacdo expressa, por escrito, do Concedente, na sequéncia de pedido

devidamente fundamentado por parte do Concessionario.

CAPITULO IX

CAUCAO E SEGUROS

Clausula 30.2
Caucao

Nao € exigida a prestacao de caugao para a execugao do contrato a celebrar.

Clausula 31.2
Seguros

1. O Concessionario deve assegurar a existéncia e a manutencao em vigor das
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apolices de seguro necessarias para garantir uma efetiva e compreensiva cobertura dos
riscos da exploragéao, incluindo um seguro em relagdo ao bem imovel objeto do contrato

a celebrar.

2. As obrigacoes e responsabilidades legais e contratuais do Concessionario devem
ficar abrangidas por apolices de responsabilidade civil, que cubram a totalidade do prazo
do contrato, e que tenham por objeto todos os riscos respeitantes a atividade exercida

no imovel objeto do contrato a celebrar.

3. O Concessionario devera ainda segurar o imoével, fazendo constar na apdlice o
Concedente, como beneficiario do seguro, contra qualquer tipo de perda ou dano

decorrente, nomeadamente de incéndio, raio, exploséo, inundacgoes.

4. O Concessionario deve apresentar ao Concedente as apdélices mencionadas nos
numeros anteriores, no prazo de 30 dias a contar da emissao das licengas camararias

para as obras de adequacao, que constituem obrigacdo do Concessionario.

5. O Concessionario mantera valida e atualizada a apdlice, devendo exibi-la sempre

gue o Concedente o exija.

Clausula 32.2
Responsabilidade

1. O Concessionario garante a adequada conservagéo e manutencgao do imovel ao

longo de todo o periodo de vigéncia do contrato.

2. O Concessionario respondera pela culpa ou pelo risco, nos termos da lei geral,

por quaisquer danos causados no exercicio da atividade incluida no objeto do contrato,
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respondendo ainda, nos termos em que o comitente responde pelos atos do comissario,
pelos prejuizos causados por terceiros contratados no ambito dos trabalhos

compreendidos no contrato.

3. A responsabilidade do Concessionario abrange quaisquer despesas que sejam

exigidas ao Concedente por inobservancia de disposicoes legais ou contratuais.

CAPITULO X

SUSPENSAO E EXTINGAO DO CONTRATO

Clausula 33.2
Sancdes contratuais

1. Sem prejuizo da possibilidade da resolugédo do contrato, o Concedente pode,
com observancia do procedimento previsto nos n.”* 1 e 2 do artigo 325.° e no artigo 329.°
do Codigo dos Contratos Publicos, aplicar multas em caso de incumprimento pelo
Concessionario das suas obrigacoes, incluindo as resultantes de determinagbes do
Concedente emitidas nos termos da lei ou do contrato, sem prejuizo do direito do

Concedente a contestar judicialmente essas multas.

2. O montante das multas ¢ fixado, em fungéo da gravidade da falta e do grau de

culpa, entre € 2.500,00 e € 50.000,00.
3. No caso de atraso no cumprimento do prazo que resulta:

a) Da alinea b), do n.° 1 da clausula 10.2, sera aplicada uma pena de €1.000,00 (mil

euros) por cada dia de atraso em relacao ao fixado;
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b) Do n.° 2 da clausula 10.?, sera aplicada uma pena de € 500,00 (quinhentos euros)

por cada dia de atraso em relagao ao fixado.

Clausula 34.2
Resgate

1. O Concedente pode resgatar a concessao, por razdes de interesse publico, apds
o decurso do prazo de 2 (dois) anos, contados desde a assinatura do contrato.

2. O resgate é notificado ao Concessionario com, pelo menos, 6 (seis) meses de
antecedéncia.

3. Em caso de resgate, o Concessionario tem direito a receber do Concedente, a
titulo de indemnizacao, uma quantia correspondente aos danos emergentes e aos lucros
cessantes, devendo, quanto a estes, deduzir-se o beneficio que resulte da antecipagéao
dos ganhos previstos.

4. O resgate determina a reversdo dos bens do Concedente afetos a concesséo,
bem como a obrigacdo de o Concessionario entregar aquele os bens abrangidos, nos

termos do contrato, por clausula de transferéncia.

Clausula 35.°
Sequestro

1. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 421.° do Cddigo dos Contratos

Publicos, em caso de incumprimento grave pelo Concessionario das suas obrigacoes,
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ou estando o mesmo iminente, o Concedente pode, mediante sequestro, tomar a seu

cargo o desenvolvimento das atividades concedidas.

2. O sequestro pode ter lugar, nomeadamente, caso se verifique qualquer das

seguintes situacoes, por motivos imputaveis ao Concessionario:

a) Quando ocorra ou esteja iminente a cessacao ou suspenséo, total ou parcial, da
exploragéao;

b) Quando se verifiqguem perturbacées ou deficiéncias graves na organizacao e
regular desenvolvimento da exploracdo ou no estado geral das instalagbes e
equipamentos que comprometam a continuidade ou a regularidade daquelas atividades

ou a integridade e segurancga de pessoas e bens.

Clausula 36.2
Resolucao pelo Concedente

1. Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucao do contrato de concesséao e
do direito de indemnizacao nos termos gerais, o Concedente pode resolver o contrato

quando se verifique:
a) Incumprimento dos prazos para a realizagdo de obras e inicio de exploragao;

b) Cessacgao ou suspenséo, total ou parcial, pelo Concessionario da exploragao do

projeto;

c) Ocorréncia de deficiéncia grave na organizacdo e desenvolvimento pelo
Concessionario das atividades e exploracao do projeto, em termos que possam

comprometer a sua continuidade ou regularidade nas condigdes exigidas pela lei e pelo
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contrato;
f) Obstrucéo ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do Concedente;
g) Dar ao imovel fim diverso do previsto no contrato a celebrar;
h) Violar as regras quanto a alteracdo da estrutura, cessdo e subcontratagao;

i) O Incumprimento de quaisquer obrigagdes, legais ou contratuais, que pela sua
reiteracdo ou gravidade tenham determinado um prejuizo para o interesse publico

subjacente ao presente contrato;

j) Incumprimento das obrigacbes de pagamento do Montante Anual da

Contrapartida.

2. Sem prejuizo da observancia do procedimento previsto nos n.** 1 e 2 do artigo
325.° do Codigo dos Contratos Publicos, a notificacao ao Concessionario da decisao

resolucao produz efeitos imediatos, independentemente de qualquer outra formalidade.

3. A extincao determina, além dos efeitos previstos no contrato, a reversao dos
bens do Concedente afetos a exploracdo do projeto, bem como a obrigacdo de o

Concessionario entregar aquele os bens abrangidos por clausula de transferéncia.

Clausula 37.2
Caducidade

1. Sem prejuizo do disposto a respeito da prorrogacao, o contrato caduca pelo
decurso de respetivo prazo de vigéncia, extinguindo-se as relacdes contratuais
existentes entre as partes, sem prejuizo das disposicoes que, pela sua natureza ou pela

sua letra, se destinem a perdurar para além daquela data.
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2. O Concedente néo é responsavel pelos efeitos da caducidade do contrato nas

relacoes contratuais estabelecidas entre o Concessionario e terceiros.

Clausula 38.2
Reversao e transferéncia de bens

1. No termo do contrato, por qualquer motivo, em adicado a devolugao do imovel,
revertem gratuita e automaticamente para o Concedente todos os bens e direitos do
Concessionario afetos a exploracédo (excluindo os contratos que cessem com o fim do
contrato de concessédo, pelos quais o Concedente ndo assume qualquer
responsabilidade), livres de quaisquer &nus ou encargos, obrigando-se o
Concessionario, dentro de um prazo razoavel fixado pelo Concedente, a entrega-los em
bom estado de conservacgao e funcionamento, sem prejuizo do normal desgaste do seu

uso.

2. Caso o Concessionario nao dé cumprimento ao disposto no numero anterior, o
Concedente promove a realizacao dos trabalhos e aquisi¢des que sejam necessarios a
reposicao dos bens ai referidos, correndo os respetivos custos pelo Concessionario.

(o}

3. A reversdo e transferéncia a que se referem o n.° 1 nado conferem ao

Concessionario o direito a qualquer indemnizacao.

Clausula 39.2
Direitos de propriedade industrial e intelectual

1. O Concessionario disponibiliza gratuitamente ao Concedente todos os projetos,
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planos, plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que se revelem
necessarios ao desempenho das funcdes que a este incumbem nos termos do contrato,
ou ao exercicio dos direitos que lhe assistem nos termos do mesmo, e que tenham sido
especificamente adquiridos ou criados no desenvolvimento das atividades
desenvolvidas, seja diretamente pelo Concessionario seja pelos terceiros que para o

efeito subcontratar.

2. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados
para os fins especificos do desenvolvimento das atividades desenvolvida e, bem assim,
os projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais referidos no ponto anterior
serdo transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao Concessionario no
fim do prazo do contrato, competindo ao Concessionario adotar todas as medidas para

o efeito necessarias.

CAPITULO XI

RESOLUCAO DE LITiGIOS

Clausula 40.°
Foro Competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa renuncia a

qualquer outro.
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CAPITULO XVII

DISPOSICOES FINAIS

Clausula 41.2
Comunicacdes e notificacdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicacoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas para o domicilio

ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacées de contacto constantes do contrato deve

ser comunicada a outra parte.

Clausula 42.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, ndo se suspendendo aos Sabados,

Domingos e dias feriados.

Clausula 43.2
Legislacao aplicavel

O contrato é regulado pela legislacao portuguesa, em particular pelo regime do

patrimdnio imobiliario publico e pelo Cédigo dos Contratos Publicos.
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