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CADERNO DE ENCARGOSCADERNO DE ENCARGOSCADERNO DE ENCARGOSCADERNO DE ENCARGOS    

    

CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    

DISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAIS    

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 1.1.1.1.ªªªª    

ObjetoObjetoObjetoObjeto    

1.1.1.1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no 

contrato a celebrar na sequência do procedimento que tem por objeto a 

adjudicação de uma proposta tendente à concessão da exploração do imóvel 

denominado Convento de S. Francisco, localizado em Portalegre, com vista à 

realização de obras, incluindo de infraestruturas, e posterior exploração para 

fins turísticos, como estabelecimento hoteleiro, estabelecimento de alojamento 

local, na modalidade de estabelecimento de hospedagem, ou outro projeto de 

vocação turística, nos termos da legislação em vigor. 

2.2.2.2. O estabelecimento da concessão compreende, assim, o bem imóvel 

pertencente ao domínio privado do Estado melhor identificado na Peça desenhada 

00 - Planta com identificação dos limites da área a afetar ao Projeto REVIVE, 

que integra o Anexo 1 e, bem assim, nos documentos que compõem os Anexos 2 e 3.  

3.3.3.3. A Entidade Adjudicante, que é responsável pela tramitação do 

procedimento, incluindo a adjudicação, habilitação e aprovação da minuta do 

contrato é o Turismo de Portugal, I. P., nos termos da delegação identificada no 

Programa do Concurso. 

4.4.4.4. O Concedente é o Estado Português, proprietário do imóvel, que outorgará 

o contrato de concessão a celebrar. 

5.5.5.5. A concessão da exploração através do contrato a celebrar na sequência do 
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concurso é limitada e enformada pelos termos, condições e exigências fixados nas 

peças do procedimento e respetivos anexos (e, bem assim, pela proposta que vier 

a ser adjudicada), que constituem uma vinculação do Concessionário. 

6.6.6.6. O Concessionário fica obrigado ao cumprimento das obrigações legais e 

regulamentares que sejam aplicáveis à concretização do projeto e exploração  da 

atividade a desenvolver após a celebração do contrato, constituindo a violação 

daquelas motivo de resolução deste. 

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 2.2.2.2.ªªªª        

ContratoContratoContratoContrato    

1111.... O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus 

anexos. 

2222.... O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos 

identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido 

expressamente aceites; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 

c) O presente Caderno de Encargos e os respetivos anexos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo 

adjudicatário. 

3.3.3.3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, 

a respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

4.4.4.4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o 

clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 

ajustamentos propostos de acordo com o artigo 99.º do Código dos Contratos 

Públicos (“CCP”), e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no 

artigo 101.º desse mesmo diploma legal. 
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CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    

QUESTÕES CONTRATUAIS PRELIMINARESQUESTÕES CONTRATUAIS PRELIMINARESQUESTÕES CONTRATUAIS PRELIMINARESQUESTÕES CONTRATUAIS PRELIMINARES    

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 3.3.3.3.ªªªª    

ObjeObjeObjeObjetotototo, fins e delimitação, fins e delimitação, fins e delimitação, fins e delimitação    

1.1.1.1. A concessão da exploração tem como objeto o imóvel referido na Cláusula 

1.ª, resultando a respetiva descrição, limites e características dos Anexos 1, 2 

e 3. 

2.2.2.2. A concessão tem como finalidade, que constitui obrigação do 

Concessionário, a reconstrução, realização das obras necessárias, incluindo de 

infraestruturas, e subsequente exploração turística do imóvel como 

estabelecimento hoteleiro, estabelecimento de alojamento local, na modalidade de 

estabelecimento de hospedagem, ou outro projeto de vocação turística. 

3.3.3.3. A reconstrução, manutenção e, genericamente, a realização de quaisquer 

obras obedecem, por um lado, à legislação e regulamentação aplicável, e, por 

outro lado, às condicionantes da intervenção que resultam do estudo da Direção 

Geral do Património Cultural (“DGPC”) que consubstancia o Anexo 2 ao presente 

Caderno de Encargos, no qual se restringem e impõem comportamentos ao 

Concessionário. 

4.4.4.4.  A área a concessionar encontra-se identificada com pormenor nos anexos 

ao presente Caderno de Encargos, nos quais se identificam espaços, ocupações e 

condicionantes a intervenções futuras (cfr. Anexos 1, 2 e 3). 

5.5.5.5. O estabelecimento da concessão integra o logradouro junto ao alçado 

principal do Convento de S. Francisco, que é, atualmente, a cobertura de 

infraestrutura de estacionamento coletivo, bem como o direito de usar, em 

exclusivo, 20 lugares de estacionamento no piso subterrâneo superior da referida 

infraestrutura. 

6.6.6.6.  O logradouro referido no número anterior destina-se à realização de 
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arranjos exteriores de enquadramento à futura exploração turística. 

7.7.7.7. A concessão da exploração é feita com o intuito e vinculação de levar a 

cabo as obras e operações necessárias ou úteis ao fim pretendido (tais como: 

reconstrução, reabilitação, manutenção, requalificação ou outras) e, bem assim, 

a exploração de um estabelecimento hoteleiro, ou estabelecimento de alojamento 

local, na modalidade de estabelecimento de hospedagem, ou outro projeto de 

vocação turística possibilidade que, em diante, são designada, apenas, como 

atividade a exploraratividade a exploraratividade a exploraratividade a explorar), não podendo servir para qualquer outro fim principal, 

constituindo o não exercício das atividades contratadas motivo para a resolução 

e aplicação de penalidades contratualmente estipuladas. 

8.8.8.8. O imóvel referido no número anterior, que integra e delimita o 

estabelecimento da concessão, é um imóvel de interesse público e goza de uma 

zona especial de proteção, nos termos identificados nos anexos ao Caderno de 

Encargos, beneficiando, portanto, da respetiva da proteção e restrições legais.  

 

 Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 4.4.4.4.ªªªª    

Vinculação resultante do estudo da DGPCVinculação resultante do estudo da DGPCVinculação resultante do estudo da DGPCVinculação resultante do estudo da DGPC    

1.1.1.1. O estudo da DGPC (cfr. Anexo 2) contém uma descrição completa do imóvel, 

com referências à respetiva história, contendo elementos informativos e 

orientadores que devem ser tidos em conta pelo Concessionário, no cumprimento 

das suas obrigações. 

2.2.2.2. O Estudo da DGPC apresenta, também, elementos vinculativos para o 

Concessionário (ponto 5 do estudo, Condicionantes da Intervenção), não 

submetidos à concorrência, que constituem para este obrigações, cujo 

incumprimento pode levar à resolução do contrato. 

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 5.5.5.5.ªªªª    

Regime do riscoRegime do riscoRegime do riscoRegime do risco    

1.1.1.1. O Concessionário assume expressa, integral e exclusivamente a 
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responsabilidade pelos riscos inerentes à realização da obra e exploração das 

atividades. 

2.2.2.2. Em caso de dúvida sobre a limitação ou repartição do risco do 

Concessionário, considera-se que o risco corre integralmente por conta deste. 

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 6.6.6.6.ªªªª    

FinanciamentoFinanciamentoFinanciamentoFinanciamento    

1.1.1.1. O Concessionário é responsável pela obtenção dos financiamentos 

necessários ao desenvolvimento de todas as atividades que integram o objeto do 

contrato, de forma a garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigações. 

2222. Sem prejuízo das regras aplicáveis aos bens dominiais, o direito 

resultante da concessão pode constituir objecto de atos de transmissão entre 

vivos e de garantia real, de arresto, de penhora ou de qualquer outra 

providência semelhante desde que precedidos de autorização expressa, por 

escrito, do Concedente 

3333.... Sem prejuízo do disposto no número anterior, com vista à obtenção dos 

financiamentos necessários ao desenvolvimento das atividades concedidas, o 

Concessionário pode contrair empréstimos, prestar garantias e celebrar com as 

entidades financiadoras os demais atos e contratos que consubstanciam as 

relações jurídicas de financiamento. 

4444.... Não são oponíveis ao Concedente quaisquer exceções ou meios de defesa 

que resultem das relações contratuais estabelecidas pelo Concessionário nos 

termos do número anterior. 

5555.... Quaisquer garantias que o Concessionário venha a constituir recorrendo 

ao direito resultante da concessão extinguem-se com a extinção, por qualquer 

causa, do contrato a celebrar. 

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 7.7.7.7.ªªªª    
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Princípio geral de responsabilidadePrincípio geral de responsabilidadePrincípio geral de responsabilidadePrincípio geral de responsabilidade    

1. A responsabilidade pela reabilitação, requalificação, reconstrução, 

manutenção construção e exploração do empreendimento turístico incumbirá 

única e exclusivamente ao Concessionário, ainda que recorra a outras 

empresas, por si contratadas, nos termos previstos no presente caderno de 

encargos. 

2. O Concessionário responderá, pela culpa ou pelo risco, nos termos da 

lei geral, por quaisquer danos causados no exercício das atividades que irão 

constituir o objeto do Contrato, respondendo ainda, nos termos em que o 

comitente responde pelos atos do comissário, pelos danos e prejuízos causados 

por terceiros contratados no âmbito das atividades compreendidas no contrato, 

incluindo sem limitação quaisquer danos materiais e/ou morais, continuados ou 

não, e lucros cessantes. 

3. O Concessionário responderá também por quaisquer danos emergentes e 

lucros cessantes resultantes de deficiências ou omissões de atuação que 

impliquem um mau cumprimento ou incumprimento das obrigações que para si 

decorrem do contrato. 

4. A responsabilidade do Concessionário implica correrem por sua conta 

quaisquer despesas que sejam efetiva e justificadamente incorridas por ou 

exigidas ao Concedente em resultado inobservância das disposições legais ou 

contratuais cujo cumprimento coubesse ao Concessionário. 

5. O Concessionário será responsável por compensar o Concedente pelos 

pagamentos que esta haja de fazer em virtude de responsabilidades civis, 

administrativas ou de outra natureza incorridas nos termos do número 

anterior. 

 

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 8.8.8.8.ªªªª    

Responsabilidade pela Responsabilidade pela Responsabilidade pela Responsabilidade pela Reconstrução, Manutenção, Reconstrução, Manutenção, Reconstrução, Manutenção, Reconstrução, Manutenção, Reabilitação e Reabilitação e Reabilitação e Reabilitação e 

RequalificaçãoRequalificaçãoRequalificaçãoRequalificação    

1.1.1.1. O Concessionário será a entidade adjudicante em todos os procedimentos 



8 

 

necessários à fase de reconstrução, manutenção, reabilitação, requalificação 

e realização de outras obras no imóvel ou quaisquer outras construções, 

assumindo a titularidade de quaisquer contratos a celebrar e a qualidade de 

dono de obra.  

2.2.2.2. O Concessionário será responsável pela elaboração dos projetos de 

licenciamento e execução das operações urbanísticas necessárias.  

3.3.3.3. O Concessionário será responsável pela execução da empreitada tendente 

à reconstrução, manutenção, reabilitação, requalificação e realização de 

outras obras no imóvel ou quaisquer outras construções, em termos que 

assegurem as condições legais, regulamentares e contratuais, nomeadamente no 

que tange com a exploração.  

    

CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    

DURAÇÃODURAÇÃODURAÇÃODURAÇÃO    E FASESE FASESE FASESE FASES    DDDDOOOO    CONTRATOCONTRATOCONTRATOCONTRATO    

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 9.9.9.9.ªªªª    

Prazo Prazo Prazo Prazo de vigência do contratode vigência do contratode vigência do contratode vigência do contrato    

Sem prejuízo das causas de extinção e suspensão que resultam do contrato da 

lei e do presente Caderno de Encargos, a concessão é feita pelo prazo de 50 

anos, contados desde a celebração do contrato. 

 

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 10.10.10.10.ªªªª    

Fases da Fases da Fases da Fases da execução contratualexecução contratualexecução contratualexecução contratual    

1111.... O desenvolvimento das atividades de execução contratual desenvolve-se de 

acordo com as seguintes fases: 

a) Fase da Entrega do Imóvel, feita pelo Concedente ao Concessionário, que 

deve ocorrer no prazo máximo de 15 dias, contados desde o dia seguinte ao da 

assinatura do contrato; 
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b) Fase de licenciamento do projeto, realização das obras e preenchimento 

dos requisitos necessários à exploração da atividade a exploraratividade a exploraratividade a exploraratividade a explorar, e complementares 
permitidas, que deve estar concluída, sob pena de poder ser resolvido o contrato 

pelo Concedente ou aplicadas penalidades contratuais, no no no no prazo prazo prazo prazo máximomáximomáximomáximo    de 4 anosde 4 anosde 4 anosde 4 anos, 

contados da entrega do imóvel ou no prazo inferior que constar da proposta ou no prazo inferior que constar da proposta ou no prazo inferior que constar da proposta ou no prazo inferior que constar da proposta 

adjudicadaadjudicadaadjudicadaadjudicada; 

c) Fase de Exploração que se inicia no dia seguinte ao do fim da Fase 

prevista na alínea anterior. 

2222.... Sem prejuízo do prazo máximo previsto na alínea b), ou daquele que 

resultar da proposta adjudicada, o Concessionário deve submeter o projeto de 

arquitetura, nos termos legais, na edilidade competente, no prazo máximo de um 

ano contado desde o momento previsto na alínea a) do número anterior. 

 

CAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IV    

LICENCIAMENTO E OBRASLICENCIAMENTO E OBRASLICENCIAMENTO E OBRASLICENCIAMENTO E OBRAS    

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 11.11.11.11.ªªªª 

Licenciamento e obrasLicenciamento e obrasLicenciamento e obrasLicenciamento e obras    

1.1.1.1. O Concessionário é responsável por assegurar a elaboração e aprovação de 

todos os projetos, pela tramitação das comunicações prévias, licenciamentos e 

/ou autorizações necessárias à realização das obras nos termos legais e 

regulamentares em vigor, e, bem assim, a realização das obras necessárias, a que 

se encontra obrigado nos termos que resultarem do contrato a celebrar. 

2.2.2.2. O licenciamento e obras devem respeitar os prazos previstos na cláusula 

10ª. 

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 12.12.12.12.ªªªª    
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Aprovação préviaAprovação préviaAprovação préviaAprovação prévia    

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, o Concessionário deve 

submeter à autorização do Concedente os projetos que pretende realizar no 

imóvel, considerando-se os mesmos autorizadas, caso não seja dada resposta no 

prazo de 45 dias. 

 

CAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO V    

EXPLORAÇÃOEXPLORAÇÃOEXPLORAÇÃOEXPLORAÇÃO 

 

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 13.13.13.13.ªªªª    

FFFFase dease dease dease de    Exploração Exploração Exploração Exploração     

A Fase de Exploração caracteriza-se pelo normal funcionamento da atividade 

a explorar e pelo cumprimento integral de todas as obrigações decorrentes do 

Caderno de Encargos, do contrato e obrigações legais e regulamentares 

pertinentes. 

 

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 14.14.14.14.ªªªª    

Exploração Exploração Exploração Exploração     

1.1.1.1. A exploração inicia-se quando estiverem reunidos os requisitos legais 

e regulamentares previstos para a exploração do projeto e sempre após 

confirmação pelo Concedente de que os trabalhos de reabilitação se encontram 

integralmente executados em moldes que permitam o início da exploração 

segundo os critérios definidos no Caderno de Encargos e no contrato. 

2.2.2.2. O projeto deve ter uma exploração que valorize e promova, em termos 

nacionais e internacionais, os recursos naturais, patrimoniais e humanos do 

concelho, assumindo-se como elemento decisivo na estruturação da oferta 

turística local.  

3.3.3.3. Sem prejuízo da competência conferida a outras entidades, competirá 
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ainda ao Concessionário, no âmbito da exploração do projeto: 

a) Praticar todos os atos respeitantes à administração do projeto e à 

conservação dos seus espaços, edifícios, instalações e equipamentos; 

b) Zelar pela guarda e conservação de pessoas e bens; 

c) Observar e fazer observar pelos utentes as disposições legais, 

regulamentares ou contratuais respeitantes à utilização e exploração das 

instalações e serviços do projeto; 

d) Executar e fazer executar as determinações das demais autoridades 

administrativas em matérias das suas atribuições. 

 

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 15.15.15.15.ªªªª    

Atividades complementares permitidasAtividades complementares permitidasAtividades complementares permitidasAtividades complementares permitidas    

O Concessionário pode realizar as atividades complementares que sejam 

compatíveis e não prejudiquem a exploração da atividade principal. 

 

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 16.16.16.16.ªªªª    

Manutenção, Conservação e RenovaçãoManutenção, Conservação e RenovaçãoManutenção, Conservação e RenovaçãoManutenção, Conservação e Renovação    

1.1.1.1. São da responsabilidade do Concessionário todos os trabalhos de 

manutenção preventiva, curativa e corretiva do edifício e dos espaços 

exteriores condicionados que integram o estabelecimento da concessão, durante 

a vigência do contrato.  

2.2.2.2. No prazo de 30 dias após o início da exploração o Concessionário deve 

apresentar ao Concedente um plano de manutenção do edifício para aprovação.  

3.3.3.3. O Plano de manutenção inclui, necessariamente, a previsão de vistorias 

com uma periodicidade mínima anual.  

4.4.4.4. No final de cada vistoria será lavrado um auto, assinado por ambas as 

partes, do qual deve constar a descrição detalhada das situações de 

desconformidade que eventualmente tenham sido detetadas e a indicação das 
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medidas de correção que tenham que ser desenvolvidas pelo concessionário. 

5.5.5.5. A omissão injustificada e culposa, por parte do Concessionário, da 

execução das medidas adequadas de conservação e manutenção pode dar lugar à 

aplicação de uma sanção nos termos da cláusula 33.ª, e, quando grave e 

reiterada, confere ao Concedente o direito de resolver o contrato, nos termos 

do estipulado na cláusula 36.ª. 

6.6.6.6. O Concedente poderá substituir-se ao Concessionário, promovendo a 

execução das medidas por este não executadas, desde que as mesmas sejam 

urgentes e o Concessionário, depois de notificado para o efeito, não lhe dê 

início ou não conclua, em prazo razoável fixado pelo concedente na 

notificação, as medidas adequadas à reparação da situação. 

7.7.7.7. No caso referido no número anterior, o Concessionário será responsável 

pelo pagamento de todos os encargos efetiva e justificadamente suportados 

pelo Concedente com os trabalhos aí descritos.  

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 17.17.17.17.ªªªª    

Obras no imóvelObras no imóvelObras no imóvelObras no imóvel    

1.1.1.1. Se na sequência das obras referidas neste capítulo e no precedente vier a 

revelar-se necessário realizar obras estruturais, estas são responsabilidade do 

Concessionário.  

2.2.2.2. Para efeitos do disposto no número anterior, deve o Concessionário 

submeter à autorização do Concedente as obras que pretende realizar no imóvel, 

considerando-se as mesmas autorizadas, caso não seja dada resposta no prazo de 

45 dias. 

3.3.3.3. Compete ao Concessionário propor ao Concedente as obras de renovação que 

sejam do interesse operacional do Concessionário e, em caso de aprovação, 

proceder à sua realização a expensas próprias. 
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4.4.4.4. Quaisquer obras de beneficiação ou de conservação carecem de prévia 

autorização do Concessionário, sem prejuízo das obrigações legais e 

regulamentares aplicáveis à respetiva realização 

    

CAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VI    

OUTRASOUTRASOUTRASOUTRAS    OBRIGAÇÕESOBRIGAÇÕESOBRIGAÇÕESOBRIGAÇÕES    DODODODO    CONCESSIONÁRIOCONCESSIONÁRIOCONCESSIONÁRIOCONCESSIONÁRIO 

 

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 18.18.18.18.ªªªª    

Obrigações do Obrigações do Obrigações do Obrigações do ConcessionárioConcessionárioConcessionárioConcessionário 

O Concessionário fica obrigado, para além de outras obrigações previstas no 

contrato, nomeadamente, a: 

a) Pagar ao Concedente o Montante Anual da Contrapartida que constar da 

proposta adjudicada;  

b) Não dar ao imóvel utilização diversa daquela que resulta as peças do 

procedimento, da proposta adjudicada e do contrato a celebrar;  

c) Não fazer uma utilização imprudente do imóvel;  

d) Não proporcionar a outrem o gozo total ou parcial do imóvel por meio de 

cedência, onerosa ou gratuita, da sua posição jurídica, exceto se o Concedente a 

autorizar;  

e) Comunicar ao Concedente, dentro de quinze dias, a cedência, onerosa ou 

gratuita, do gozo do imóvel, quando autorizada, sob pena de ineficácia;  

f) Cumprir todas as obrigações aplicáveis à realização das obras e 

exploração das atividades, nomeadamente as que decorrem de normas de higiene, 

segurança, salubridade e ambientais;  

g) Restituir ao Concedente, findo o contrato, o imóvel em bom estado de 

conservação, ressalvadas as deteriorações inerentes a um uso normal e prudente, 
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e em condições de o mesmo poder continuar a ser utilizado para o mesmo fim, em 

conformidade com o disposto na cláusula 38.ª. 

 

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 19.19.19.19.ªªªª    

EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura    

O Concessionário deve manter, em Portugal, ao longo de todo o período de 

duração do contrato a celebrar, uma estrutura material e de recursos humanos, 

adequada ao correto cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, não 

sendo, portanto, obrigatória a forma de sociedade anónima nem a sede em 

Portugal. 

 

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 20.20.20.20.ªªªª    

Estrutura acionista do Estrutura acionista do Estrutura acionista do Estrutura acionista do ConcessionárioConcessionárioConcessionárioConcessionário    

1.1.1.1. Qualquer alteração à estrutura acionista do Concessionário, sendo este 

pessoa coletiva, ou à estrutura acionista de pessoa coletiva que integre o 

consórcio constituído nos termos previstos no Programa do Concurso, bem como a 

transformação, fusão ou cisão da sociedade, dependem de prévia comunicação ao 

Concedente. 

2. 2. 2. 2. O Concedente pode, no prazo de 30 dias contados da comunicação 

mencionada no n.º 1, opor-se fundamentadamente à alteração da estrutura 

acionista do Concessionário, ou de pessoa coletiva que integre o consórcio 

constituído nos termos previstos no Programa do Concurso, bem como à 

transformação, fusão ou cisão da sociedade, com base no grave prejuízo para o 

interesse público subjacente à concessão da exploração, mediante utilização 

privativa. 

3. 3. 3. 3. Qualquer alteração à estrutura acionista ou transformação, fusão ou 

cisão da sociedade só podem ser concretizadas caso não haja oposição por parte 

do Concedente, exceto alterações que mantenham o mesmo acionista maioritário. 
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CláusulaCláusulaCláusulaCláusula 21.21.21.21.ªªªª 

Substituição de equipaSubstituição de equipaSubstituição de equipaSubstituição de equipamentos e bensmentos e bensmentos e bensmentos e bens    

Compete ao Concessionário a reposição, substituição e reparação dos bens e 

equipamentos danificados e/ ou destruídos necessários à correta e eficaz 

exploração da atividade. 

 

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 22.22.22.22.ªªªª    

Obtenção de licenças e autorizaçõesObtenção de licenças e autorizaçõesObtenção de licenças e autorizaçõesObtenção de licenças e autorizações    

1.1.1.1. Compete ao Concessionário requerer, custear, obter e manter em vigor 

todas as licenças e autorizações necessárias ao exercício das atividades 

integradas ou de algum modo relacionadas com o objeto do contrato a celebrar, 

observando todos os requisitos que para tal sejam necessários, nomeadamente as 

licenças necessárias para a realização de quaisquer obras autorizadas pelo 

Concedente. 

2.2.2.2. O Concessionário deve informar, de imediato, o Concedente caso qualquer 

das licenças, a que se refere o n.º 1, lhe seja retirada, caducar, for revogada 

ou por qualquer motivo deixar de operar os seus efeitos, indicando, desde logo, 

que medidas tomou ou irá tomar para repor tais licenças em vigor. 

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 23.23.23.23.ªªªª    

Acesso ao Acesso ao Acesso ao Acesso ao imóvelimóvelimóvelimóvel, à exploração , à exploração , à exploração , à exploração e aose aose aose aos    documedocumedocumedocumentos do ntos do ntos do ntos do ConcessionárioConcessionárioConcessionárioConcessionário    

1.1.1.1. O Concessionário deve facultar ao Concedente, ou a qualquer entidade por 

este nomeada, livre acesso a todo ao imóvel e à atividade a explorar – desde que 

tal acesso não afete de forma desproporcionada o funcionamento das atividades –, 

bem como aos documentos relativos às instalações e atividades, incluindo os 

registos de gestão utilizados, estando ainda obrigado a prestar, sobre todos 

esses elementos, os esclarecimentos que lhe sejam solicitados. 
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2.2.2.2. O Concessionário deve disponibilizar, gratuitamente, ao Concedente todos 

os projetos, planos, plantas e outros elementos, de qualquer natureza, que se 

revelem necessários ou úteis ao exercício dos direitos ou ao desempenho de 

funções atribuídas pela lei ou pelo contrato ao Concedente. 

    

CCCCláusula láusula láusula láusula 24.24.24.24.ªªªª    

Modelo de ExploraçãoModelo de ExploraçãoModelo de ExploraçãoModelo de Exploração    

1. 1. 1. 1. Cabe ao Concessionário a execução de um modelo de exploração que 

potencie a obtenção dos melhores resultados turísticos para a região. 

2222. . . . O Concessionário deve adotar, em cada momento, as práticas e meios mais 

inovadores no que respeita à prestação de serviços de hotelaria e turismo. 

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 25.25.25.25.ªªªª    

Nível qualitativo da exploraçãoNível qualitativo da exploraçãoNível qualitativo da exploraçãoNível qualitativo da exploração    

A exploração atividade a exploraratividade a exploraratividade a exploraratividade a explorar deve ser feita de modo a assegurar a 

prestação de um serviço de qualidade superior. 

    

CCCCAPÍTULO VAPÍTULO VAPÍTULO VAPÍTULO VIIIIIIII    

PARÂMETROS FINANCEIROSPARÂMETROS FINANCEIROSPARÂMETROS FINANCEIROSPARÂMETROS FINANCEIROS    

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 26.26.26.26.ªªªª    

Parâmetros base da proposta financeiraParâmetros base da proposta financeiraParâmetros base da proposta financeiraParâmetros base da proposta financeira  

O Montante da Contrapartida Anual a pagar pelo Concessionário é a que 

constar da proposta adjudicada, com um limite mínimo de € 60.000 € (sessenta mil 

euros) montante que constitui parâmetro base cuja violação determina a exclusão 

de qualquer proposta, iniciando-se o seu pagamento no prazo indicado na cláusula 

seguinte. 
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Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 27.27.27.27.ªªªª    

Pagamento dPagamento dPagamento dPagamento doooo    Montante da ContrapMontante da ContrapMontante da ContrapMontante da Contrapartida Anualartida Anualartida Anualartida Anual    

1.1.1.1. É da responsabilidade do Concessionário o pagamento da Montante da 

Contrapartida Anual, considerando o ano civil, no valor constante da proposta 

adjudicada, o qual é atualizado de acordo com o Índice do Preço no Consumidor, 

incluindo a habitação. 

2.2.2.2. O pagamento do Montante da Contrapartida Anual é realizado em quatro 

prestações trimestrais e sucessivas, vencendo-se a primeira no termo do período 

de carência estabelecido no n.º 5. 

3.3.3.3. No caso de mora no pagamento, o Concessionário fica obrigado a pagar 

juros de mora à taxa legal, sem prejuízo da possibilidade do contrato ser 

resolvido com base na falta de pagamento. 

4.4.4.4. O pagamento do montante referido no nº 1 é feito, até ao dia 10 do mês em 

que se inicia o trimestre, mediante transferência bancária para conta a designar 

pelo Concedente. 

5.5.5.5. O pagamento dos montantes devidos a título de Montante da Contrapartida 

Anual não é devido nos primeiros quatro anos contados da celebração do contrato. 

  

CAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIII    

MODIFICAÇÕES SUBJECTIVASMODIFICAÇÕES SUBJECTIVASMODIFICAÇÕES SUBJECTIVASMODIFICAÇÕES SUBJECTIVAS    

    

CláusulaCláusulaCláusulaCláusula    28.28.28.28.ªªªª        

Cedência, oneração e alienaçãoCedência, oneração e alienaçãoCedência, oneração e alienaçãoCedência, oneração e alienação    

1. 1. 1. 1. Exceto com autorização do Concedente, é interdito ao Concessionário 

ceder, alienar ou por qualquer modo onerar, no todo ou em parte o direito 

resultante da concessão ou realizar qualquer negócio jurídico que vise atingir 

ou tenha por efeito, mesmo que indireto, idênticos resultados. 
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2. 2. 2. 2. Os negócios jurídicos referidos no número anterior, desde que não 

autorizados pelo Concedente, não lhe são oponíveis. 

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 29.29.29.29.ªªªª    

Subcontratação e cessão da posiçãSubcontratação e cessão da posiçãSubcontratação e cessão da posiçãSubcontratação e cessão da posição contratualo contratualo contratualo contratual    

A subcontratação e a cessão da posição contratual dependem, em todos os 

casos, de autorização expressa, por escrito, do Concedente, na sequência de 

pedido devidamente fundamentado por parte do Concessionário. 

    

CAPÍTULO IXCAPÍTULO IXCAPÍTULO IXCAPÍTULO IX    

CAUÇÃO E SCAUÇÃO E SCAUÇÃO E SCAUÇÃO E SEGUROSEGUROSEGUROSEGUROS    

    

CláCláCláCláusula usula usula usula 30.30.30.30.ªªªª    

CauçãoCauçãoCauçãoCaução    

Não é exigida a prestação de caução para a execução do contrato a celebrar. 

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 31.31.31.31.ªªªª    

SegurosSegurosSegurosSeguros    

1.1.1.1. O Concessionário deve assegurar a existência e a manutenção em vigor das 

apólices de seguro necessárias para garantir uma efetiva e compreensiva 

cobertura dos riscos da exploração, incluindo um seguro em relação ao bem imóvel 

objeto do contrato a celebrar. 

2.2.2.2. As obrigações e responsabilidades legais e contratuais do Concessionário 

devem ficar abrangidas por apólices de responsabilidade civil, que cubram a 

totalidade do prazo do contrato, e que tenham por objeto todos os riscos 

respeitantes à atividade exercida no imóvel objeto do contrato a celebrar.  
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3.3.3.3. O Concessionário deve ainda segurar o imóvel, fazendo constar na apólice 

o Concedente, como beneficiário do seguro, contra qualquer tipo de perda ou dano 

decorrente, nomeadamente de incêndio, raio, explosão, inundações.  

4.4.4.4. O Concessionário deve apresentar ao Concedente as apólices mencionadas 

nos números anteriores, no prazo de 30 dias a contar da emissão das licenças 

camarárias para as obras que constituem obrigação do Concessionário de 

adequação.  

5555.... O Concessionário manterá válida e atualizada a apólice, devendo exibi-la 

sempre que o Concedente o exija.  

 

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 32.32.32.32.ªªªª    

ResponsabilidadeResponsabilidadeResponsabilidadeResponsabilidade 

1.1.1.1. O Concessionário garante a adequada conservação e manutenção do imóvel 

ao longo de todo o período de vigência do contrato.  

2.2.2.2. O Concessionário responderá pela culpa ou pelo risco, nos termos da lei 

geral, por quaisquer danos causados no exercício da atividade incluída no objeto 

do contrato, respondendo ainda, nos termos em que o comitente responde pelos 

atos do comissário, pelos prejuízos causados por terceiros contratados no âmbito 

dos trabalhos compreendidos no contrato.  

3.3.3.3. A responsabilidade do Concessionário abrange quaisquer despesas que 

sejam exigidas ao Concedente por inobservância de disposições legais ou 

contratuais.  

 

CAPÍTULO XCAPÍTULO XCAPÍTULO XCAPÍTULO X    

SUSPENSÃO SUSPENSÃO SUSPENSÃO SUSPENSÃO EEEE    EXTINÇÃO EXTINÇÃO EXTINÇÃO EXTINÇÃO DO CONTRATODO CONTRATODO CONTRATODO CONTRATO    

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 33.33.33.33.ªªªª    
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Sanções contratuaisSanções contratuaisSanções contratuaisSanções contratuais    

1.1.1.1. Sem prejuízo da possibilidade da resolução do contrato, o Concedente 

pode, com observância do procedimento previsto nos n.

os
 1 e 2 do artigo 325.º e 

no artigo 329.º do Código dos Contratos Públicos, aplicar multas em caso de 

incumprimento pelo Concessionário das suas obrigações, incluindo as resultantes 

de determinações do Concedente emitidas nos termos da lei ou do contrato, sem 

prejuízo do direito do Concedente a contestar judicialmente essas multas. 

2.2.2.2. O montante das multas é fixado, em função da gravidade da falta e do 

grau de culpa, entre € 2.500,00 e € 50.000,00.    

3. 3. 3. 3. No caso de atraso no cumprimento do prazo que resulta: 

a) Da alínea b), do n.º 1 da cláusula 10.ª, será aplicada uma pena de 

€1.000,00 (mil euros) por cada dia de atraso em relação ao fixado; 

b) Do n.º 2 da cláusula 10.ª, será aplicada uma pena de € 500,00 

(quinhentos euros) por cada dia de atraso em relação ao fixado. 

 

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 34.34.34.34.ªªªª    

ResgateResgateResgateResgate    

1.1.1.1. O Concedente pode resgatar a concessão, por razões de interesse público, 

após o decurso do prazo de 2 (dois) anos, contados desde a assinatura do 

contrato. 

2.2.2.2. O resgate é notificado ao Concessionário com, pelo menos, 6 (seis) meses 

de antecedência. 

3.3.3.3. Em caso de resgate, o Concessionário tem direito a receber do Concedente, 

a título de indemnização, uma quantia correspondente aos danos emergentes e aos 

lucros cessantes, devendo, quanto a estes, deduzir-se o benefício que resulte da 

antecipação dos ganhos previstos. 

4.4.4.4. O resgate determina a reversão dos bens do Concedente afetos à concessão, 

bem como a obrigação de o  Concessionário entregar àquele os bens abrangidos, 

nos termos do contrato, por cláusula de transferência. 
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Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 35.35.35.35.ªªªª    

SequestroSequestroSequestroSequestro    

1.1.1.1. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 421.º do Código dos Contratos 

Públicos, em caso de incumprimento grave pelo Concessionário das suas 

obrigações, ou estando o mesmo iminente, o Concedente pode, mediante sequestro, 

tomar a seu cargo o desenvolvimento das atividades concedidas. 

2.2.2.2. O sequestro pode ter lugar, nomeadamente, caso se verifique qualquer das 

seguintes situações, por motivos imputáveis ao Concessionário: 

a)a)a)a) Quando ocorra ou esteja iminente a cessação ou suspensão, total ou 

parcial, da exploração; 

b)b)b)b) Quando se verifiquem perturbações ou deficiências graves na organização e 

regular desenvolvimento da exploração ou no estado geral das instalações e 

equipamentos que comprometam a continuidade ou a regularidade daquelas 

atividades ou a integridade e segurança de pessoas e bens. 

 

 

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 36.36.36.36.ªªªª    

ResoluçãoResoluçãoResoluçãoResolução    pelo pelo pelo pelo ConcedenteConcedenteConcedenteConcedente    

1.1.1.1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato de 

concessão e do direito de indemnização nos termos gerais, o Concedente pode 

resolver o contrato quando se verifique: 

a) Incumprimento dos prazos para a realização de obras e início de 

exploração; 

b) Cessação ou suspensão, total ou parcial, pelo Concessionário da 

exploração do projeto; 

c) Ocorrência de deficiência grave na organização e desenvolvimento pelo 
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Concessionário das atividades e exploração do projeto, em termos que possam 

comprometer a sua continuidade ou regularidade nas condições exigidas pela lei e 

pelo contrato; 

f) Obstrução ao exercício dos poderes de fiscalização do Concedente; 

g) Dar ao imóvel fim diverso do previsto no contrato a celebrar ou violar 

as regras quanto à alteração da estrutura, cessão e subcontratação; 

h) O incumprimento de quaisquer obrigações, legais ou contratuais, que pela 

sua reiteração ou gravidade tenham determinado um prejuízo para o interesse 

público subjacente ao presente contrato; 

i) Incumprimento das obrigações de pagamento do Montante Anual da 

Contrapartida. 

2.2.2.2. Sem prejuízo da observância do procedimento previsto nos n.

os
 1 e 2 do 

artigo 325.º do Código dos Contratos Públicos, a notificação ao Concessionário 

da decisão resolução produz efeitos imediatos, independentemente de qualquer 

outra formalidade. 

3.3.3.3. A extinção determina, além dos efeitos previstos no contrato, a reversão 

dos bens do Concedente afetos à exploração do projeto, bem como a obrigação de o 

Concessionário entregar àquele os bens abrangidos por cláusula de transferência. 

  

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 37.37.37.37.ªªªª    

Caducidade Caducidade Caducidade Caducidade     

1.1.1.1. Sem prejuízo do disposto a respeito da prorrogação, o contrato caduca 

pelo decurso de respetivo prazo de vigência, extinguindo-se as relações 

contratuais existentes entre as partes, sem prejuízo das disposições que, pela 

sua natureza ou pela sua letra, se destinem a perdurar para além daquela data. 

2.2.2.2. O Concedente não é responsável pelos efeitos da caducidade do contrato 

nas relações contratuais estabelecidas entre o Concessionário e terceiros. 
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Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 38.38.38.38.ªªªª    

Reversão e transferência de bensReversão e transferência de bensReversão e transferência de bensReversão e transferência de bens    

1.1.1.1. No termo do contrato, por qualquer motivo, em adição à devolução do 

imóvel, revertem gratuita e automaticamente para o Concedente todos os bens e 

direitos do afetos à exploração (excluindo os contratos que cessem com o fim do 

contrato de concessão, pelos quais o Concedente não assume qualquer 

responsabilidade), livres de quaisquer ónus ou encargos, obrigando-se o 

Concessionário, dentro de um prazo razoável fixado pelo Concedente, a entregá-

los em bom estado de conservação e funcionamento, sem prejuízo do normal 

desgaste do seu uso. 

2222.... Caso o Concessionário não dê cumprimento ao disposto no número anterior, 

o Concedente promove a realização dos trabalhos e aquisições que sejam 

necessários à reposição dos bens aí referidos, correndo os respetivos custos 

pelo Concessionário. 

3.3.3.3. A reversão e transferência a que se referem o n.º 1 não conferem ao 

Concessionário o direito a qualquer indemnização. 

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 39.39.39.39.ªªªª    

Direitos de propriedade induDireitos de propriedade induDireitos de propriedade induDireitos de propriedade industrial e intelectualstrial e intelectualstrial e intelectualstrial e intelectual    

1.1.1.1. O Concessionário disponibiliza gratuitamente ao Concedente todos os 

projetos, planos, plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, 

que se revelem necessários ao desempenho das funções que a este incumbem nos 

termos do contrato, ou ao exercício dos direitos que lhe assistem nos termos do 

mesmo, e que tenham sido especificamente adquiridos ou criados no 

desenvolvimento das atividades desenvolvidas, seja diretamente pelo 

Concessionário seja pelos terceiros que para o efeito subcontratar. 

2.2.2.2. Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos 

elaborados para os fins específicos do desenvolvimento das atividades 

desenvolvida e, bem assim, os projetos, planos, plantas, documentos e outros 
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materiais referidos no ponto anterior serão transmitidos gratuitamente e em 

regime de exclusividade ao Concessionário no fim do prazo do contrato, 

competindo ao Concessionário adotar todas as medidas para o efeito necessárias. 

 

CAPÍTULO XCAPÍTULO XCAPÍTULO XCAPÍTULO XIIII    

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOSRESOLUÇÃO DE LITÍGIOSRESOLUÇÃO DE LITÍGIOSRESOLUÇÃO DE LITÍGIOS    

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 40.40.40.40.ªªªª    

Foro CompetenteForo CompetenteForo CompetenteForo Competente    

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada 

a competência do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa 

renúncia a qualquer outro. 

 

CAPÍTULO XVIICAPÍTULO XVIICAPÍTULO XVIICAPÍTULO XVII    

DISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAIS    

    

CláCláCláCláusula usula usula usula 41.41.41.41.ªªªª    

Comunicações e notificaçõesComunicações e notificaçõesComunicações e notificaçõesComunicações e notificações    

1.1.1.1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às 

notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser 

dirigidas para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no 

contrato. 

2.2.2.2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato 

deve ser comunicada à outra parte. 

 

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 42.42.42.42.ªªªª    
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Contagem dos prazosContagem dos prazosContagem dos prazosContagem dos prazos    

Os prazos previstos no contrato são contínuos, não se suspendendo aos 

Sábados, Domingos e dias feriados. 

    

Cláusula Cláusula Cláusula Cláusula 43.43.43.43.ªªªª    

Legislação aplicávelLegislação aplicávelLegislação aplicávelLegislação aplicável    

O contrato é regulado pela legislação portuguesa, em particular pelo regime 

do património imobiliário público e pelo Código dos Contratos Públicos. 

 

 

    

 

    

    


